

## 5.- COSTES DE LA ACTUACIÓN.

El coste de los trabajos previstos para las obras de Acondicionamiento de Patio de Encasamiento del Castillo de Moratallas se ha estimado en **483.263,70** euros (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES euros con SETENTA centimos), según se detalla a continuación:

1 ACTUACIONES EN PATIO DE ENCASAMIENTO	
1.1 ESTRUCTURAS .....	12.820,84
1.2 AISLAMIENTO .....	7.702,00
1.3 PAVIMENTOS .....	45.501,22
1.4 CERRAJERIA .....	36.057,47
1.5 ALBAÑILERIA .....	34.118,01
1.6 PINTURA .....	12.793,74
1.7 VIDRIO .....	46.879,86
1.8 INSTALACIONES .....	45.663,77
Total 1 ACTUACIONES EN PATIO DE ENCASAMIENTO .....	241.536,91
2 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .....	9.801,70
3 ACTUACIONES ARQUITECTONICAS SOBRE PAÑOS Y TORRES .....	73.564,71
4 VARIOS .....	13.918,06
5 SEGURIDAD Y SALUD .....	8.350,82
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>347.172,20</b>
14% de gastos generales	48.604,11
6% de beneficio industrial	20.830,33
Suma	416.606,64
16% IVA	66.657,06
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>	<b>483.263,70</b>

ARQUITECTOS



JOAQUIN POZO NAVARRO  
GUILLERMO JIMENEZ GRANERO



**VISADO**  
**Sin estudio de SS**

19/06/2008  
148212/31861

Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia

HS

Visado Telemático  
Autores: JOAQUIN POZO NAVARRO  
GUILLERMO JIMENEZ GRANERO

ARQUITECTOS

Capítulo	Importe
<b>1 ACTUACIONES EN PATIO DE ENCASAMIENTO</b>	
1.1 ESTRUCTURAS .....	16.252,45
1.2 AISLAMIENTO .....	8.677,10
1.3 PAVIMENTOS .....	50.499,37
1.4 CERRAJERIA .....	41.959,65
1.5 ALBAÑILERIA .....	38.470,39
1.6 PINTURA .....	14.620,48
1.7 VIDRIO .....	2.806,42
1.8 INSTALACIONES .....	53.173,83
<b>Total 1 ACTUACIONES EN PATIO DE ENCASAMIENTO .....</b>	<b>226.459,69</b>
<b>2 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .....</b>	<b>9.137,16</b>
<b>3 ACTUACIONES ARQUITECTONICAS SOBRE PAÑOS Y TORRES .....</b>	<b>85.655,35</b>
<b>4 VARIOS .....</b>	<b>16.200,00</b>
<b>5 SEGURIDAD Y SALUD .....</b>	<b>9.720,00</b>
<b>Presupuesto de ejecución material</b>	<b>347.172,20</b>
14% de gastos generales	48.604,11
6% de beneficio industrial	20.830,33
<b>Suma</b>	<b>416.606,64</b>
16% IVA	66.657,06
<b>Presupuesto de ejecución por contrata</b>	<b>483.263,70</b>

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.

Arquitectos

Joaquin Pozo Navarro / Guillermo Jimenez Granero

	<b>VISADO</b> 19/06/2008 Sin estudio de SS 148212/31861
	Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia HS Visado Telemático Autores: JOAQUIN POZO NAVARRO GUILLERMO JIMENEZ GRANERO
<small>El Colegio garantiza la firma digital de los autores                  Este visado queda condicionado en su validez y eficacia a la incorporación al mismo del                  Estudio de Seguridad y Salud para cumplimiento del art. 17.1. del Real Decreto                  1627/1987 de 24 de Octubre de 1987.</small>	